




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร วัน/เดือน/ปี : ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) - เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ รายการ - Link ภายนอก: ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร</p> <p>หมายเหตุ</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p> (นางกอบแก้ว เรียงธรรม) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> (นางสาวบุญช่วย จุลบุตร) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p> (นางสาวนวนนิตย์ เฮงสาย) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๒๓๔,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) เป็นงานก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ
๕. ราคากลางงานก่อสร้าง คำนวณ ณ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๑๘๑,๘๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๕ แผ่น
- ๖.๑ แบบปร ๖
- ๖.๒ แบบปร ๕
- ๖.๓ แบบปร ๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายพนม ปทุมสูติ / ประธานกรรมการ /
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
- ๗.๒ นายวิรัตน์ ไกรเมฆ กรรมการ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
- ๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม กรรมการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ๗.๔ นายณธน์ ศรีทอง กรรมการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ๗.๕ นางสาวนวนิทยา เสงสาย เลขานุการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ..... *Wan*ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... *[Signature]*กรรมการ

ลงชื่อ..... *[Signature]*กรรมการ

ลงชื่อ..... *[Signature]*กรรมการ

ลงชื่อ..... *[Signature]*เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	รพร.ตพ 01/67	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร ตร.ม
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	จังหวัด พิจิตร	ประจำเดือน เมษายน พศ. 2567
<input type="checkbox"/>	บัญชีค่าแรง / ค่าเนินการ	สำหรับถอบแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน		มีนาคม พศ. 2560
<input type="checkbox"/>	ประมาณการเมื่อวันที่			

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตามร่าง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลว.23 สิงหาคม 2566
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	1,125,350.00	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3065	1,470,269.78	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	665,000.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	711,550.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
		-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		2,181,819.78	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		2,181,800.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่ ตร.ม	เฉลี่ยราคา	บาท / ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนม ปทุมสูติ)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิรัตน์ ไกรเมฆ)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณธณ ศรีทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน






(ลงชื่อ).....เลขานุการ

(นางสาวนวนิตย์ เฮงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด	แบบเลขที่ :	รพร.ตพ 01/67
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	กลุ่มงานที่ 1		
	1.1งานฝ้าเพดาน	31,600.00	
	1.2 งานประตู - หน้าต่าง	230,000.00	
	2.งานระบบไฟฟ้า	90,730.00	
	3.งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศห้องผ่าตัด	773,020.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,125,350.00	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	
4	กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	4.1 งานภูมิทัศน์	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,125,350.00	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	665,000.00	
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	665,000.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		
	รวมค่างานส่วนที่ 3		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ก
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... นางพูนศรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศห้องผ่าตัด								
1	เครื่องปรับอากาศผนังสองชั้น ชนิดแยกส่วน เดินท่อลม	ชุด	1.00	-	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	- ขนาด 98,000 BTUH สำหรับห้องผ่าตัด มาตรฐาน EUROVENT HYGIENIC				0.00		0.00	0.00
2	PRE FILTER 24"x24"x12"	ชุด	2.00	1,030.00	2,060.00	100.00	200.00	2,260.00
3	MEDIUM FILTER 24"x24"x11"	ชุด	1.00	6,000.00	6,000.00	200.00	200.00	6,200.00
4	HEPA FILTER 24"x48"x11"	ชุด	4.00	12,000.00	48,000.00	2,000.00	8,000.00	56,000.00
5	SOUND SILINER	ชุด	1.00	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
6	CONTROL & SENSOR				0.00		0.00	0.00
	- PANEL BOARD	ชุด	1.00	45,000.00	45,000.00	2,000.00	2,000.00	47,000.00
	- VSD FOR AHU	ชุด	2.00	22,000.00	44,000.00	2,000.00	4,000.00	48,000.00
	- DDC CONTROLLER	ชุด	1.00	50,000.00	50,000.00	2,000.00	2,000.00	52,000.00
	- LCD CONTROL DISPLAY	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00
	- ROOM PRESSURE TRANSMITTER	ชุด	4.00	6,500.00	26,000.00	1,000.00	4,000.00	30,000.00
	- PRESSURE SWITCH	ชุด	4.00	1,980.00	7,920.00	1,000.00	4,000.00	11,920.00
	- AIR FLOW TRANSMITTER	ชุด	1.00	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00
	- ROOM TEMP & HU SENSOR	ชุด	1.00	5,900.00	5,900.00	1,000.00	1,000.00	6,900.00
	- MANO METER ชนิด เข็ม	ชุด	3.00	6,500.00	19,500.00	1,000.00	3,000.00	22,500.00
	- TEMP.SENSOR	ชุด	4.00	5,500.00	22,000.00	9,000.00	36,000.00	58,000.00
7	FAG W/VD	ชุด	1.00	295.00	295.00	125.00	125.00	420.00
	- 8" x 6"	ชุด	1.00	295.00	295.00	125.00	125.00	420.00
8	EAG W/VD				0.00		0.00	0.00
	- 24" x 24"	ชุด	1.00	1,100.00	1,100.00	150.00	150.00	1,250.00
9	RAG W/VD				0.00		0.00	0.00
	- 24" x 24"	ชุด	2.00	3,200.00	6,400.00	250.00	500.00	6,900.00
	- 30" x 30"	ชุด	2.00	1,250.00	2,500.00	250.00	500.00	3,000.00
10	งานท่อลมพร้อมฉนวนหุ้มหนา 3/4 นิ้ว	ตร.พ	2,850.00	70.00	199,500.00	35.00	99,750.00	299,250.00
11	งานท่อน้ำยาสำหรับเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัดพร้อมน้ำยา	ชุด	4.00	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00
12	งานท่อน้ำทิ้งพร้อมฉนวนหุ้ม	ชุด	1.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
13	สปริงและอุปกรณ์จับยึด	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
14	สายเมนไฟฟ้าและCONTROL	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00
15	ฟิลเตอร์ ไดเออร์ และ ไซลกลาส	ชุด	4.00	1,890.00	7,560.00	100.00	400.00	7,960.00
16	CIRCUIT BREAKER 30A1 P ใช้ภายนอกอาคาร ชนิดกันน้ำ	ชุด	2.00	1,250.00	2,500.00	100.00	200.00	2,700.00
17	CIRCUIT BREAKER 30A3 P ใช้ภายนอกอาคารชนิดกันน้ำ	ตร.ม.	2.00	1,250.00	2,500.00	120.00	240.00	2,740.00
	รวม 3.งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศห้องผ่าตัด				558,730.00		214,290.00	773,020.00
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ บำรุงซ่อมแซม และสิ่งก่อสร้าง

แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด

แบบเลขที่ รพร.ตพ 01/67

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....*wal*.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....*พร.สน*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*พร.สน*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*พร.สน*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*พร.สน*.....กรรมการ



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แบบร่างสถาปัตย์ (Architectural Drawing) showing technical details and specifications for a water resource project. The drawing includes various sections and views, with detailed annotations in Thai text. The text describes the project's objectives, the location of the water source, and the proposed infrastructure. It also includes a list of materials and construction standards to be followed. The drawing is signed and dated by the project manager.

ลายเซ็น (Signature)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....167767



PROJECT NAME	โครงการพัฒนาระบบปรับอากาศ
DATE	15/05/2018
SCALE	1:1
REVISIONS	
NO.	02
DATE	04
SHOP DRAWING	
DRAWN BY: [Signature]	



AIR HANDLING UNIT - HEPA
 - 20" x 30" x 16" (H x W x D)
 - 1.5 HP
 - 115V/60Hz
 - 1.5 TON
 - 1.5 TON
 - 1.5 TON

AHU-OR-3,000 CFM

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

